CONTRATO DE EMPREITADA- PAVIMENTAGAOQ DO BECO DOS HORTOS, em VINHAS

Entre:

Junta de Freguesia de Vinhas, pessoa coletiva n° 508 774 900, com sede na Rua do Cabo
n°18, 5340 - 520 Vinhas, aqui representada pela Presidente: Andreia Susana Amaro
Batista e pelo Tesoureiro Amilcar Augusto Senane Reis, com poderes conjuntos para o
ato, adiante designada como Primeira Contraente, Dono de Obra ou Junta de Freguesia

de Vinhas,

£,

Candida da Conceigéo Perpetua Morais, portadora do cartéo de Cidadéom

vélido”com 0 NIF“adiante designada como Segundo Contraente

ou Empreiteiro.

E celebrado o presente Contrato de Empreitada, que se rege pela legislagdo aplicavel e

pelo disposto nas cldusulas seguintes e respetivos Anexos, que do mesmo fazem parte

integrante:

PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo |
DISPOSIGOES GERAIS
Cldusula 1.2 ~ Objeto

0 presente contratc compreende as disposi¢fes a que a Junta de Freguesia de Vinhas e
Candida da Conceigéo Perpetua Morais, se obrigam no ambito do procedimento de

Consulta prévia para a realizagdo da empreitada de pavimentacdo do Beco dos Hortos,

em Vinhas,

Clausula 2.2 - Disposigdes porque se rege a empreitada

1. A execugéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;



b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,

doravante «CCP»), com as actualizagdes que lhe foram introduzidas, até a presente data;
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagéo aplicével, nomeadamente a que respeita &
construgdo, a reviséo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene,

seguranca, prevengdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual,

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a

respectiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros.
Capitulo 1l
OBRIGAGOES CONTRATUAIS
Secgéo | - ObrigagGes do Empreiteiro
Subsecgéo | - Disposi¢des Gerais
Cldusula 4.2 - Preparagéo e planeamento da execugio da obra:

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenagio de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagéo, planeamento e execugao dos trabalhos necessérios a aplicagéo, em geral,

das normas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho vigentes e, em particular, das



1.

medidas consignadas no plano de segurahga e saude e no plano de prevengédo e gestdo

de residuos de construgéo e dernoligdo que acompanham o projeto de execugéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos
trabathos necessarios & aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4

da presente cldusula.

2. A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizaco
da cbra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equiparnentos, compete ao empreiteiro.

3. 0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execligao da obra, nomeadamente;

a) Trabalhos de montagem, construgédoe, manutengéo, desmontagem e demoligdo do

estaleiro se aplicdvel;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, inciuindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢éo dos trabalhos e para

evitar a estagnagédo de dguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4. A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada.
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
Clausula 5.2 - Prazo de execugdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a concluir a execugédo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria

da obra para efeitos da sua recegdo provisoria até dia 30 de Junho de 2025.
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2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relaggo
ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputéveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de acdo e de
reorganizagdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do

prazo de execugao.
Cldusula 6.2 — ObrigagBes de Empreiteiro

Sem prejuizo de outras obrigages previstas na legislacdo aplicavel, no Cadermo de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorre para do

empreiteiro a seguinte obrigagao principal:

a) Pavimentag&o do Beco dos Hortos, nas condi¢tes pré-estabelecidas no procedimento
de consulta prévia e dentro dos prazos estabelecidos na alinea c) do n® 1 da Clausula 82

do Caderno de Encargos ~ até 30 de Junho de 2025.

b) A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas

contratualmente estipuladas.

¢) Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especifica¢des, as normas oficiais em vigor ou, se estas néo

existiremn, 0s processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 7.2 — Pessoal

Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal

empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.
Cldusula 8.2 - Seguranga, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporarias ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacées.



2. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabatho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigactes estabelecidas
nos nuimeros anteriores, o dono da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que

se revelem necessadrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
Clausula 9.2 - Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugéo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislagdo aplicével, devendo exibir copia das mesmas, bem como do

recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacéo.

2. G empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigagGes previstas na presente
secgéo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
iguaimente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo

em vigor em Portugal.

4. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgéo prépria
afetos a obra, que circulern na via ptblica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulagéo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

5. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maqguinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos 0s meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,

abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou

maoveis.
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6. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital

seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

/. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével

previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente
Capftulo Il
RECEPGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Cléausula 10.2 - Recegéo proviséria

1. A recegdo provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucédo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo
provisoria, esta € efetuada relativamente a toda a extens@o da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°

do CCP.

Cldusula 11.2 - Prazo de garantia
1. Q prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagoes técnicas (se aplicavel).
2.. Excetuam-se do disposto non.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagao que

derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da

sua utilizagdo para os fins a que se destina.



Capftulo IV
Obrigagtes da Junta de Frequesia de Vinhas
Clausula 12.2 - Prego base do procedimento

1. Pela execugdce da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do contrato, fei estabelecido o preco-base de 9.600€ (nove mil e seiscentos euros),

acrescide de IVA a taxa legal em vigor.
2. Os pagarmentos a efetuar pelo Dono da Obra séo efetuados da -seguinte forma:
Até 60 dias com a conclusdo dos trabalhos e aceitagdo da empreitada.
Clausula 13.2 - Prego contratual

Pela prestagéo dos servicos objeto do contrato, bern como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes de presente Caderno de Encargos, a Junta de Freguesia de Vinhas
deve pagar ao empreiteiro o prego constante da proposta adjudicada de 9.600 € (nove mil

e seiscentos euros), acrescido de IVA & taxa legai em vigor,

Capftulo vV
DISPOSIGOES FINAIS
Cldusula 14.% - ComunicagBes e notificagbes
1. Sem prejuizo de poderem' ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do

Cddigo dos Contratos Publicos, através do e mail: freguesiadevinhas@gmail.com

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada outra parle.

Cldusula 15,2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
Clausula 16.2 - Legislag8o Aplicavel

1. O fornecimento de bens e servigos é regulado pelo Codigo dos Contratos PUblicos
(CCP) Decreto-l.ei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redacéo e Decreto-Lei n.°
197/99, de 8 Junho, pelas disposicoes deste caderno de encargos e demais
documentagdo do respetivo processo de aquisigao.

2. Sera sempre aplicavel a todos os casos omissos, a legislagéo em vigor.




Feito em duplicado, em  Vinhas a 21 de Abril de 2025

Pela JF Vinhas
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